附件6
东北黑土地保护利用项目县年度评估表
省(自治区)      县(市、区、旗、农场)
	一级指标


	分

值
	二级指标
	分值
	评估内容和标准
	得分

	组织管理

	5
	1.加强组织领导
	3
	成立项目实施领导小组，且在项目执行、工作推动中作用发挥充分、组织保障有力，得3分。领导小组未发挥实质作用、工作落实不到位的不得分。
	

	
	
	2.强化技术支撑

	2

	成立县级专家指导组，积极开展技术把关指导，在关键农时开展黑土地保护技术指导或培训，支撑作用发挥充分，得2分，否则酌情扣分。
	

	项目实施
	50
	1.制定实施计划
	2
	根据实际情况制定实施计划、规范工作流程、合理测算补贴标准、及时备案审核的，得2分，未按时备案审核的不得分。
	

	
	
	2.保障作业质量
	7
	作业符合有机肥+秸秆还田要求的，得7分。
	

	
	
	3.强化项目监管
	7
	对有机肥施用、秸秆还田过程及有机肥质量进行全程监管，通过信息化监管、现场核查、 走访调查等方式实现项目地块监管全覆盖；项目材料进货单、合格证、发放记录、施用、记录或台账等齐全，得7分，否则酌情扣分。有机肥出现质量问题或亩均用量不足1方的不得分。
	

	
	
	
	7
	县级农业农村部门组织开展自验自查的，得7分，未开展自验自查的不得分。
	

	
	
	
	5
	县级农业农村部门配合开展项目管理核验等工作，未发现问题或对发现的问题及时整改的，得5分，问题未整改的不得分。
	

	
	
	4.推进项目实施
	20
	2024年底前全部完成项目实施的，得20分，否则按比例得分。
	

	
	
	5.建立健全档案
	2
	建立档案，方案、文件、数据、影像、台账等资料齐全，得2分。未建立档案不得分，档案不齐全扣1分。
	

	资金使用

	26

	1.资金到位
	6
	项目中央资金足额及时到位，得6分。未足额及时到位不得分。
	

	
	
	2.执行进度
	20
	项目中央资金执行完成，得20分。未执行完成，根据进度按比例得分。
	

	实施效果
	10
	1.项目实施总结
	2
	2025年1月15日前完成2024年项目实施总结并报送省级农业农村部门的，得2分，未及时报送的不得分。
	

	
	
	2.地块上图入库
	8
	项目验收通过后，1个月内将实施地块通过全国农田建设综合监测监管平台全部上图入库的，得8分，未完成的按未上图入库比例扣分。
	

	跟踪引导
	9
	1.宣传报道
	4
	在中央或省级媒体宣传报道的，得4分；在市县级媒体宣传报道的，得2分；未宣传不得分。
	

	
	
	2.进展调度
	5
	按要求开展调度，数据详实可靠，得5分，否则不得分。
	

	扣分项及
一票否决
	
	1.出现资金整合或挪用
	
	出现项目资金被挪用的，资金使用项不得分。
	

	
	
	2.出现弄虚作假行为
	
	发现有弄虚作假行为的，一次性扣20分。
	

	
	
	3.出现重大违法违规行为
	
	存在重大违法违规行为并造成恶劣影响的，实行一票否决，总体评价为零分。
	

	合计
	100
	
	

	加分项
	10
	地方资金投入
	10
	项目落实地方政府及社会资金投入10万元—100万元的，加5分；100万元以上的，加10分。
	





